

Số: 1829/QĐ-NMĐTB2

Hung Yên, ngày 07 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm
gói thầu “GT-2025-120: Chi phí tư vấn lập BCKTKT các gói thầu xây dựng
năm 2025, 2026 (đợt 1)”.

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-DKVN ngày 21/4/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3403/QĐ-DKVN ngày 23/5/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-CNPĐ ngày 30/5/2024 của Giám đốc Chi nhánh Phát điện Dầu khí về việc phê duyệt và ban hành Quy định mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau đây viết tắt là QĐMS);

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-CNPĐ ngày 20/01/2025 của Chi nhánh Phát điện Dầu khí về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều và ban hành các biểu mẫu hồ sơ thầu của Quy định mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-CNPĐ ngày 28/02/2025 của Chi nhánh Phát điện Dầu khí về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-CNPĐ ngày 25/4/2025 của Chi nhánh Phát điện Dầu khí về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2025 của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-NMĐTB2 ngày 05/3/2025 của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 về việc thành lập Tổ thẩm định các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-NMĐTB2 ngày 06/3/2025 của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 về việc thành lập Tổ chuyên gia các gói thầu mua sắm dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ xây lắp) của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;



Căn cứ Hợp đồng khung số 212/HĐ/2025/PVPGb.NMĐTB2-HV/TV ngày 08/8/2025 giữa Chi nhánh Phát điện Dầu khí - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn Hùng Vương về việc GT-2025-120: Chi phí tư vấn lập BCKTKT các gói thầu xây dựng năm 2025, 2026;

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-NMĐTB2 ngày 17/9/2025 của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 về việc phê duyệt đơn hàng GT-2025-120: Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT các gói thầu xây dựng năm 2025, 2026 (đợt 1);

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 841/TTr-TCG ngày 30/9/2025 về việc trình kế hoạch mua sắm gói thầu “GT-2025-120: Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT các gói thầu xây dựng năm 2025, 2026 (đợt 1)” và của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 347/BC-TTĐ ngày 03/10/2025 về việc thẩm định kế hoạch mua sắm gói thầu “GT-2025-120: Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT các gói thầu xây dựng năm 2025, 2026 (đợt 1)”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm gói thầu “GT-2025-120: Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT các gói thầu xây dựng năm 2025, 2026 (đợt 1)” với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch mua sắm được duyệt đảm bảo tuân thủ QĐMS.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng/Quản đốc các phân xưởng liên quan (P. TM, P. KHTC, P. KTATMT), Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CNPD DK (để b/c);
- Lưu VT, TM (T.Đ.Đ 1b)

Đính kèm:

- Phụ lục: Kế hoạch mua sắm.

**GIÁM ĐỐC
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2**



Mai Văn Long

Xã Đông Thái Ninh – Tỉnh Hưng Yên
ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678





PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH MUA SẴM GÓI THẦU “GT-2025-120: CHI PHÍ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KTKT CÁC GÓI THẦU XÂY DỰNG NĂM 2025, 2026 (ĐỢT 1)”.

(Kèm theo Quyết định số: 1829/QĐ-NMĐTB2 ngày 04 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2)

Stt	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động lựa chọn nhà thầu
1	GT-2025-120	Chi phí tư vấn lập BCKTKT các gói thầu xây dựng năm 2025, 2026 (đợt 1)	Chi phí tư vấn lập BCKTKT các gói thầu xây dựng năm 2025, 2026 (đợt 1)	1.768.041.000	Mục B, Biểu 9.4 của Quyết định số 274/QĐ-CNPĐ ngày 28/02/2025 của Chi nhánh Phát điện Dầu khí về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2	Chào giá giữa các nhà thầu đã ký hợp đồng khung, không qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2025	Trộn gói	45 ngày	0%	Không đề xuất