
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá Cung cấp dịch vụ “Thẩm 

tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống UMMS 

- NMNĐ Thái Bình 2”. 

 
 

Hưng Yên, ngày     tháng    năm 2025. 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp. 

 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu mua 

sắm dịch vụ thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng cấp chuyển đổi hệ thống giám sát thiết 

bị quay (Unit Machinery Management System – UMMS). Được biết Quý Công ty là đơn 

vị có năng lực, kinh nghiệm về Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống này, đề nghị 

Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho  dịch vụ nói trên với nội dung 

như sau: 

- Phạm vi công việc: Chi tiết như đính kèm; 

- Tiến độ cung cấp: (i) Thời gian thực hiện dịch vụ tối đa 20 ngày; (ii) Thời điểm hoàn 

thành cung cấp dịch vụ trước ngày 08/10/2025. 

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng 

Yên. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 9h00 ngày 14/08/2025. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá 

hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

✓ Người nhận: Ông Lê Đức Thịnh, Phòng KTATMT; 

✓ Địa chỉ: Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên; 

✓ Số điện thoại liên hệ: 0833156886; Email: Thinhld@pvpgb.vn; 

nhanbaogia.hn@pvpgb.vn; vanthutb2@pvpgb.vn. 

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Lưu: VT, KTATMT (L.Đ.T:        b). 

Đính kèm: 
- Phụ lục 01: Phạm vi công việc. 

 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 

KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Chung 

 

 

 

Xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

Điện thoại: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 
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Phạm vi công việc Cung cấp dịch vụ “Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ 

thống UMMS - NMNĐ Thái Bình 2” 

(Đính kèm công văn số:         /NMĐTB2-KTATMT ngày     /    /2025) 

Nhà thầu Tư vấn lập báo cáo thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp Hệ 

thống Giám sát thiết bị quay UMMS – Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. 

Báo cáo thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án cần tuân thủ theo đúng 

quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng 62/2020/QH14 và các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

Phạm vi công việc tư vấn là thẩm tra toàn bộ BCKTKT Dự án Nâng cấp Hệ thống Giám sát 

thiết bị quay UMMS – Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, cụ thể bao gồm nhưng không giới 

hạn các nội dung sau:  

• Đánh giá về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô, thời gian thực hiện; 

• Tính chính xác, phù hợp của các thông tin thống kê, đánh giá hiện trạng hệ thống 

thiết bị UMMS hiện có của Nhà máy; 

• Thẩm tra sự phù hợp, đầy đủ về khối lượng, phạm vi đầu tư, quy mô, vị trí lắp đặt hệ 

thống UMMS cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật; 

• Thẩm tra, đánh giá các giải pháp thiết kế (các bản vẽ thiết kế thi công, bản vẽ công 

nghệ (nếu có), công nghệ, giải pháp thi công lắp đặt, vận hành bảo dưỡng được đề 

xuất trong BCKTKT để đảm bảo đáp ứng đúng các quy định pháp lý, tận dụng tối đa 

các thiết bị và cơ sở hạ tầng hệ thống UMMS hiện có; 

• Thẩm tra các nội dung về đặc tính công nghệ, các thông số kỹ thuật, cấu hình các 

thiết bị đề xuất trong BCKTKT; 

• Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về đảm bảo an toàn thi công lắp đặt, bảo vệ 

môi trường, phòng, chống cháy, nổ; 

• Xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng công trình đảm bảo tính đúng, tính đủ 

theo quy định, phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, điều kiện thi công, biện 

pháp thi công lắp đặt, tiến độ thi công công trình. Xem xét đánh giá về bố trí kinh 

phí thực hiện; 

• Thẩm tra các nội dung khác có liên quan theo quy định hiện hành; 

• Lập hồ sơ báo cáo thẩm tra theo quy định hiện hành, đảm bảo đủ điều kiện để trình 

phê duyệt. 

 Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm 

thu hoàn thành dịch vụ tư vấn). Trong đó, thời gian hoàn thành báo cáo thẩm tra và giao nộp 

cho Chủ đầu tư tối đa 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định để thẩm tra. 
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