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H , ngày     tháng 9 26 

Kính g i: Các Nhà cung c p 

 (Nhà máy)  kh công tác 
tháo/  . Quý Công ty 

th ông vi   Nhà máy 
Quý Công ty quan tâm, xem xét  

- : N  
- Th i gian hoàn thành cung c p toàn b  d ch v : d  ki n 12 ngày; 
- Th i m hoàn thành d ch v : d  ki n tr c ngày 20/10/2026;  
- Hi u l c báo giá: 90 ngày k  t  ngày báo giá. 
- Th i gian g i báo giá: c 15h00 ngày 23/9/2026. 
- u b i n i di  th m quy n c a Công ty. 
- c g i báo giá: G i tr c ti p/ a ch  ti p nh n báo giá ho c 

qua các email: duypx@pvpgb.vn, vanthutb2@pvpgb.vn, nhanbaogia.hn@pvpgb.vn. 
- Thông tin liên h : 

+ i nh n: Ph m Xuân Duy, Phòng i - ; 
+ a ch : Xã , t nh ; 
+ S  n tho i liên h : 0986.327.362;  

Nhà máy Nhi n Thái Bình 2 c  h p tác c a Quý Công ty. 
 Trân tr ng./. 
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Stt Tên hàng hóa/ dịch vụ Thông số kỹ thuật/ Yêu cầu kỹ thuật Đơn vị
Số 

lượng
Ghi chú

Thời điểm cần sử 

dụng

1. Công tác tháo thiết bị

Đo kiểm tra các thông số tâm, của bơm và động cơ.
Tháo coupling của bơm và động cơ
Tháo khớp nối 2 bán khớp của bơm và động cơ

Solo run kiểm tra độ rung, nhiệt độ các gối đỡ động cơ, đánh giá tình trạng thiết bị. Nhà máy thực hiện

Lấy dấu, tháo các thiết bị đo, giám sát của bơm và tháo nguồn động lực động cơ Nhà máy thực hiện

Runout trục động cơ, kiểm tra độ đảo
Đo khe hở cánh động và buồng bơm trước khi tháo bơm (giàn giáo nhà máy thực 
Tháo nhấc động cơ đưa ra ngoài để trên giá đỡ. 

Đo kiểm tra khe hở di trục của bơm
Dùng livo khung và thước cầu  kiểm tra độ phẳng của bệ đỡ động cơ
Tháo bán khớp của bơm
Đánh dấu, tháo các dây điện của anot, catot, tháo ống đầu đẩy bơm(chi tiết số 144)

Tháo, cẩu nhấc chân đế động cơ
Xả dầu, tháo bộ gối chặn của bơm
Tháo hộp tết chèn
Tháo cụm gối số 01
Lắp đặt đồ gá cố định trục bơm
Móc cáp, cẩu toàn bộ thân, ruột bơm ra vị trí BDSC
Cẩu lắp mặt bích mù ống đầu đẩy bơm
Cẩu tháo nhấc buồng hướng dòng thứ nhất của bơm
Cẩu tháo khớp nối 2 trục bơm(chi tiết số 853)
Cẩu tháo buồng hướng dòng thứ 2 của bơm
Cẩu tháo buồng hướng dòng  thứ 3 của bơm
Tháo nhấc bộ: trục dưới, bánh công tác và miệng hút của bơm đưa ra vị trí tháo/lắp 
Tháo cánh động ra khỏi trục bơm
Tháo các thanh chặn gối ở vị trí các gối teflon
Tháo các bộ gối line bearing
2. Công tác vệ sinh kiểm tra sửa chữa các chi tiết của bơm

Vệ sinh các chi tiêt, bộ phận của bơm trong quá trình kiểm tra, sửa chữa các bất 
Dùng livo khung và thước cầu  kiểm tra độ phẳng của bệ đỡ bơm
Kiểm tra tình trạng bê tông bệ đỡ bơm, sửa chữa nếu nứt, vỡ nếu có.
Kiểm tra và hàn các chi tiết bơm nếu nứt vỡ nếu có. Thống nhất Nhà máy khi có phát 

Kiểm tra PT ống nối trục bơm, các vị trí lắp ghép ở 2 đầu các trục, khớp nối trục 

bơm và cánh động. Sửa chữa các hư hỏng nếu có. (Cân bằng động cánh bơm nếu 

cần).

Kiểm tra, runout trục bơm, nắn lại trục, cân bằng động cánh bơm nếu vượt quá giá 

trị, lắp đặt các ống lót lên trục.

Thống nhất Nhà máy khi có phát 

sinh nắn trục, cân bằng động và 

phục hồi

Tháo, thay mới các line bearing đảm bảo thông số thiết kế lắp đặt của gối. Kiểm tra 

độ đồng tâm các gối vỏ và đóng sơ mi gối số 3 nếu cần.

Kiểm tra các kích thước lắp ghép của các bạc lót trục

3. Lắp đặt căn chỉnh hoàn thiện bơm

Lắp và căn chỉnh bộ: trục, bánh động, ống đầu hút của bơm. Lắp các chi tiết

Tổ hợp lắp đặt thân bơm và gối số 3

Phụ lục PVCV : Cung cấp dịch vụ tháo/lắp BDSC bất thường bơm làm mát chính C tổ máy 02 – NMNĐ Thái Bình 2

(Đính kèm công văn số …........../NMĐTB2-TM ngày …..../9/2026)

Gói 1 10/08/2026

Dịch vụ tháo/ lắp, bảo dưỡng sửa chữa bất 

thường bơm làm mát chính C tổ máy 02
1

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 3207/CV-PTM/2026 
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Tổ hợp lắp đặt thân bơm và gối số 2
Tổ hợp lắp đặt thân bơm tiếp theo.
Lắp đặt nối trục, lắp trục trên.
Lắp và căn chỉnh buồng hướng dòng của bơm
Tháo mặt bích ống đầu đẩy bơm
Móc cáp, cẩu toàn bộ thân, ruột bơm vào vị trí lắp đặt
Lắp lại các cực anot, catot của bơm
Lắp, siết các bulong chân đế bơm
Lắp và căn chỉnh ống đầu đẩy 

Lắp và căn chỉnh bệ đỡ động cơ vào vị trí

Lắp đặt gối số 01
Lắp và căn chỉnh ổ chèn tết, lắp tết chèn mới
Lắp và căn chỉnh vòng bi chặn
Kiểm tra khe hở cánh động - định tâm bơm

Lắp lại bán khớp của bơm

Nhâc động cơ vào vị trí, căn tâm động cơ và bơm

Đấu nối lại các thiết bị Đo lường, điều khiển, các đầu cos của bơm và động cơ Nhà máy thực hiện

Chạy solo động cơ, kiểm tra chiều quay Nhà máy thực hiện

Lắp lại khớp nối 2 bán khớp của bơm và động cơ

4. Công tác tháo/ lắp giàn giáo nhà máy thực hiện.

5. Nghiệm thu thiết bị

Nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị

Chạy thử nghiệm thu thiết bị Tối thiểu 72 giờ

Gói 1 10/08/2026

Dịch vụ tháo/ lắp, bảo dưỡng sửa chữa bất 

thường bơm làm mát chính C tổ máy 02
1

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 3207/CV-PTM/2026 
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